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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE
SCIEKOW W SULISTROWICACH- potozonego na terenie oczyszczalnie sciekow w
Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

1.2 Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,,Promocja”.

14. OKreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.42. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiagzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

14.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
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1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

149. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisdOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.421. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optlacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.423. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
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rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez réozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgéei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ Iub wspotzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20

grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajacym, Wwyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6ot i administrowania umowg w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.52. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, c¢zgS¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.53. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa

lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatlych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robdt 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych Iub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow 1 robdt ponosi
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Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodno$¢é materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s obj¢te
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
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do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
» przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b)
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)

e)
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokotly z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czegsciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot uzupetiajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7.  wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

8.5

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9.

9.1.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogolne

Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi na podstawie zawartej umowy kwotg ryczattows ,
ptatnosci za zrealizowane roboty zgodnie z warunkami umownymi.

Ryczalt obejmuje rowniez ryzyko zwiekszonych naktadéw z tytutu prac nie mozliwych
do szczegotowego rozpoznania na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej
wykonania robét. Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej
4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw , barier zabezpieczajacych i
rynien zsypowych, wygrodzenie strefy niebezpiecznej itp.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny wynagrodzenia ryczattowego robdt beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Cc)  opflaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

)
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@

) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z podzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-02

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W

SULISTROWICACH.

OBIEKT: Budynek technologiczny potozony na terenie oczyszczalnie sciekow w
Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

ZAMAWIAJACY : Gmina Sobétka, Rynek 1, 55-050 Sobétka,, dziatajaca przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Sleza" z siedzibag w Sobétce przy ulicy

Czystej nr 7,

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIA,
USUWANIE GRUZU

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wy-konania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE

SCIEKOW W SULISTROWICACH- potozonego na terenie oczyszczalnie sciekow w

Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

12. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnicje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spehione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie prace rozbiérkowe winny byé realizowane scisle wediug sporzadzonego
projektu rozbiorki oraz instrukcji prowadzenia roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych,
pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej odnosne uprawnienia budowlane (tu-
konstrukcyjno-budowlane)

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

Zamierzenie budowlane.

Celem planowanej inwestycji jest wykonanie remontu dachu budynku oczyszczalnie $ciekow oraz innych
prac towarzyszacych tj.:

1/ Budynek technologiczny:

e Rozebranie instalacji odgromowej oraz pokrycia potaci dachowych z blachodachéwki, orynnowania
oraz obrobek blacharskich,

e Demontaz wszystkich dzwigarow stalowych,

e Rozebranie warstwy muru nad nadprozami okiennymi w rejonie uszkodzonych i spekanych filarkow
miedzyokiennych, rozebranie filarkéw uszkodzonych filaréw miedzyokiennych w ilosci sztuk 5 (
cztery na elewacji wschodniej i jeden na elewacji zachodniej),

Skucie zmurszatych oraz ghuchych i odspojonych tynkow w pasie pod okapowym,

o  Wymurowanie ponownie filarkow z bloczkéw z betonu komorkowego w miejscu rozebranych,
odtworzenie muru nad nadprozami z zastosowaniem cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej,

e Wykonanie wienica zelbetowego na $cianach podtuznych budynku z zakotwieniem w $cianach
szczytowej oraz oddzielenia miedzy budynkami,

e Wykonanie i montaz nowej konstrukcji dachu budynku z wigzaréw drewnianych kratowych,
Uzupeienie muréw na $cianach zewnetrznych poprzecznych do poziomu gérnego pasa dzwigarow
drewnianych ( z uwagi na zmiang kata nachylenia potaci dachowych tu zwigkszenie z 15° do 20°)

e Zamontowanie pokrycia blaszanego z blachy trapezowej odpornej na dzialanie chemiczne pokrytej
specjalnymi powlokami, takimi jak alucynk (stop aluminium i cynku), ktory jest znacznie bardziej
odporny na korozj¢ niz standardowa blacha ocynkowana- wysokos¢ fali SOmm,

e Montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
grubosci 0,5-0,6 mm ,

e Wykonanie wymiany instalacji odgromowej , przewody o grubo$ci 6mm nalezy zastgpic
przewodami 8mm
Wykonanie uzupehlnienia wypraw tynkarskich w miejscach wymiany filarkow oraz na
ptaszczyznach gdzie tynki zmurszate zostaty skute.
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2/ Budynek socjalny :

e Rozebranie instalacji odgromowej oraz pokrycia potaci dachowych z blachodachéwki, demontaz
uszkodzonych elementéw drewnianych wi¢zby dachowej oraz podbitki w pasie okapowym,

e Rozebranie oraz obrobek blacharskich,

e Zamontowanie pokrycia blaszanego z blachy trapezowej odpornej na dziatanie chemiczne pokrytej
specjalnymi powlokami, takimi jak alucynk (stop aluminium i cynku), ktory jest znacznie bardziej
odporny na korozje niz standardowa blacha ocynkowana- wysokos¢ fali S0mm,

e Montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej
grubosci 0,5-0,6 mm ,

e Wpykonanie wymiany instalacji odgromowej , przewody o grubo$ci 6mm nalezy zastapic
przewodami 8mm.

2.0 PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH I WYBURZENIOWYCH i uzupelniajacych,

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z warunkami opisanymi w :
* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( z p6Zniejszymi zmianami Dz. 2003 r. nr
207, poz. 2016) ,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 r. nr 47, poz, 401.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:

e ogrodzenie terenu- wydzielenie strefy niebezpiecznej,

e ustawienie tablic informacyjnych o prowadzeniu robét rozbidérkowych,

e ustawienie barier zabezpieczajgcych , wydzielenie w widoczny sposob obszaru terenu w
trakcie prowadzenia rozbiérki zagrozonego upadkiem ~materiatbw (tzw. strefa
bezposredniego zagrozenia) - minimum 6,0 od granicy ustawienia rusztowania

e wzmocnienie innych czesci obiektu lub elementéw konstrukcyjnych  zagrozonych
niekontrolowanym upadkiem lub zawaleniem (runieciem) itp.

Przy prowadzeniu roboét rozbiérkowych nalezy postepowaé zgodnie z § 240-245 przytoczonego
w/w rozporzgdzenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci, dokladnie przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa pracy. Ponadto przy
prowadzeniu rozbiérek nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ponizej podane zasady:

nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych,

e prowadzenie robét nalezy wykonywaé¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajacej odnosne uprawnienia budowlane (tu- konstrukcyjno-budowlane),

e w szczegolnych przypadkach kierujgc sie wzgledami bezpieczenstwa i ostroznosci, nalezy
wstrzymac roboty do decyzji uprawnionego kierownika budowy,

e podstawowg zasadg robdét rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementow konstrukcyjnych. Zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od gory
obiektu.

e rozbiorke prowadzong przy uzyciu sprzetu mechanicznego mozna wykonywac zatrudniajgc
przeszkolonych operatorbw maszyn a pracownicy towarzyszgcy musza by¢ poddani
szkoleniu stanowiskowemu (wpis do ksigzki szkolenia BHP),

e roboty rozbiérkowe przy uzyciu maszyn musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg
producenta,

e w przypadku zastosowania rusztowan (patrz wytyczne jak nizej), to na nich prace moga
wykonywac¢ pracownicy przeszkoleni, posiadajgcy odpowiednie badania wysokoSciowe,
natomiast montaz i sposéb zastosowania rusztowan musi by¢ zgodny z instrukcjg
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producenta (§ 108 do 132 w/w Rozporzgdzenia )

e rozbiorke prowadzong recznie ewentualnie przy pomocy narzedzi recznych,
elektronarzedzi lub pneumatycznych mogg wykonywa¢ tylko pracownicy posiadajgcy
odpowiednie przeszkolenie,

o Wskazuje sie na koniecznosé¢ dokonywania rozbiorki przez specjalistyczng firme za
pomoca techniki diamentowej — gdzie zaleta tej technologii jest szybki czas
realizowanych robét, doktadne wykonczenie obrabianych powierzchni, niski poziom
hatasu i zapylenia, brak wstrzagsow i wibracji oraz mozliwa praca w trudno dostepnych
miejscach.

o robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni byé
zabezpieczenie pasami, przy czym lina musi by¢é przymocowana do czesci trwatej obiektu,
nie rozbieranej w danym momencie.

e w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich zamocowanie sprawdzone i
potwierdzone jako niezawodne

e do usuwania gruz i materiatdow drobnicowych nalezy uzywac zsypy, zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe , bgdz zurawiki

2.1.2 Urzadzenia i sieci instalacyjne.

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, telefoniczne itp. podlegajg rozbidérce
(demontazu) w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do demontazu konieczne jest
odtgczenie tych urzgdzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Czynnosci te nalezy wykonaé
jedynie w obecnosci przedstawicieli odpowiedzialnych stuzb zarzgdzajgcych tymi sieciami. Do
wilasciwych robét demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odigczeniu instalaci
wewnetrznych od sieci zewnetrznych i stwierdzeniu tego wpisem do dziennika budowy
(rozbiorki).

Demontaz instalacji, roboty rozbiérkowe lub wyburzeniowe rozpoczyna sie od ponownego sprawdzenia czy
wszystkie instalacje zostaty odfgczone od sieci zewnetrznych. Koniecznym jest ponowne zawiadomienie
dostawcéw mediéw o planowanych pracach wyburzenia obiektu celem ustalenia sposobu zabezpieczenia
koricéwek przytaczy —do czego zobowigzany jest kierownik rozbiorki.

2.1.3 Warunki prowadzenia prac rozbiorkowych w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego.
Podczas trwania robdt rozbidrkowych nalezy zainstalowaé odpowiednie urzgdzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.) Nalezy ustawi¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

2.2 Prowadzenie roboét rozbiorkowych sprzetem mechanicznym.

Wprowadzenie sprzetu mechanicznego do rozbiérki komina nastepuje od strony zewnetrznej
obiektu tj i od strony zabezpieczenia budynku. Kierownik rozbiorki powinien na biezgco
podejmowac decyzje co do  zakresu rozbiorki sprzetem mechaniczny. Nalezy przestrzegac
wszystkich aktualnych przepiséw dotyczgcych prac ze sprzetem zmechanizowanym. W kazdym
dniu roboczym kierownik rozbidrki musi przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny stanu
rozbieranego obiektu przed rozpoczeciem rozbiorki, jak tez po zakonczeniu dnia roboczego.
Wszystkie spostrzezenia, jak tez rozpoczecie, postep i zakonczenie prac kierownik rozbiorki
powinien na biezaco wpisywa¢é do dziennika budowy. Jezeli wystgpig nieprzewidziane
okolicznosci, na ktére nie bedzie miat wptywu kierownik rozbiérki nalezy bezwzglednie wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren rozbidrki i powiadomic kierownika budowy , inspektora nadzoru (jezeli
byt ustanowiony), projektanta a takze w przypadku zagrozenia katastrofa budowlang nadzér
budowlany.
Wskazuje sie prowadzenie rozbidrki przez specjalistyczng firme za pomocga techniki diamentowej
— gdzie zaletg tej technologii jest szybki czas realizowanych robdt, doktadne wykonczenie
obrabianych powierzchni, niski poziom hatasu i zapylenia, brak wstrzgséw i wibracji oraz mozliwa
praca w trudno dostepnych miejscach.
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2.3 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych - wymagania
ogoine.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdine obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Nalezy przestrzegac
warunkéw bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych normujgcych organizacje i tryb
nadzoru nad robotami rozbidorkowymi oraz okreslajgce szczegdétowe warunki
bezpieczenstwa prowadzenia robot rozbidrkowych. Podstawowe przepisy zmierzajgce do
zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych:

Urzadzenie zabezpieczajace i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujagce sie w
poblizu miejsca rozbiorki budowle i urzgdzenia uzytecznosci publicznej powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetm, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny byc¢
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych kierownik robét zobowigzany jest
doktadnie poinformowaé robotnikbw o sposobie wykonania robot i pouczyé ich o
warunkach i przepisach bezpieczenstwa prac. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na
mury wskazuje kierownik rozbiorki.

Wplyw warunkoéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nalezy uwzglednic wplyw warunkéw
atmosferycznych, takich jak deszcz, mréz, odwilz, wiatr itp. Podczas silnego wiatru nie
wolno prowadzi¢ robdt na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi,
gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukgiji.

Rozbiérka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji, w
danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci
budynku powinno by¢é wykonywane szczegdlnie ostroznie pod osobistym  nadzorem
kierownika robét. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢é nalezycie zabezpieczone i
oznakowane. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac kryte pochylnie lub kryte zsypy. Nie
zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcjach budynku.
Przy prowadzeniu robét w dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢é zabezpieczony
daszkiem ochronnym.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu prowadzonych robét rozbiorkowych powinny by¢
w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wylgczy¢, ogrodzi€ i
wyraznie oznakowac teren wokot obiektu. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych
wykonawca ma obowigzek kazdorazowa sprawdzi¢ czy w ich zasiegu, miejscach
zagrozenia nie ma osob postronnych.

Sciste przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich
prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkoéw.
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Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robot rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlne obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Nalezy przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa przy robotach
rozbiorkowych normujacych organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidorkowymi oraz okreslajace
szczegotowe warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot rozbiorkowych. Podstawowe przepisy
zmierzajgce do zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych:

Urzadzenie zabezpieczajace i ochronne.
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Przejécia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle 1
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

. Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetm, rekawice, okulary ochronne, a narzgdzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych
kierownik robdt zobowigzany jest doktadnie poinformowac robotnikéw o sposobie wykonania robdt i
pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa prac. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury
wskazuje kierownik rozbiorki.

. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych, takich jak
deszcz, mroz, odwilz, wiatr itp. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych
konstrukcji.

. Rozbiorka r¢ezna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementow konstrukcji, w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem kierownika robdt. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone i
oznakowane. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ kryte pochylnie lub kryte zsypy. Nie zezwala sig¢
gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcjach budynku. Przy prowadzeniu robot w
dwoch poziomach dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkiem ochronnym.

. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytaczy¢, ogrodzi¢ 1 wyraznie oznakowaé teren wokot
obiektu. Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych wykonawca ma obowiazek kazdorazowa sprawdzié
czy w ich zasiggu, miejscach zagrozenia nie ma osdb postronnych.

Sciste przestrzeganie aktualnie obowiazujacych przepisow BHP przy prowadzeniu prac rozbidrkowych jest
absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w
skutkach nieszczesliwych wypadkow.

3.0 Wywoéz gruzu i materialéw z rozbidrki-transport

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe etapami, aby nie naruszyé pozostatej
konstrukcji obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢é sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami. Z uwagi na prace rozbiorkowe
prowadzone na wysokosci nalezy wyposazy¢ pracownikdw w sprzet zabezpieczajgcy. Ponadto
wykona¢ daszek drewniany zabezpieczajgcy przy wejsciu do budynku.

Uwaga

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly sSrodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Przechowywanie materiatbw pomocniczych wykorzystywanych przy rozbiérce (np. gazy
techniczne, elektrody) - w wydzielonych i oznakowanych miejscach sktadowania.

Materialy pochodzgce z rozbiorki sortowa¢ materiatowo i sukcesywnie wywozi¢ na wysypiska lub
do odpowiednich zaktadéw utylizacji, punktéw skupu itp.

Wymagane jest sortowanie i odwozenie n/w materiatow :
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Aktualizacja poszczegodlnych ilosci do utylizacji i odzysku musi by¢é prowadzona sukcesywnie w
miare postepu prac rozbiérkowych.
Wymagane jest sortowanie i odwozenie n/w materiatow :

wstepnie
l.p. Opis J.m. szacowana ilosé
A. Sprzedaz ztomu
A1 Ztom z elementow konstrukcji dachu i pokrycia kg 3000
A.2 Ztom z rozbidrek obrébek blacharski, rynien, rur kg 200
spustowych ,rur instalacyjnych , elementéw ztgcz
ciesielskich wiezby dachowe;j itp.
A3 Ztom drewniany z rozbiorek konstrukcji dachu, m | -
deskowania pod pokrycie, juz zalegajgcego -
istniejgcego w obiekcie gruzu drewnianego itp.
B. Materialy na wysypisko- lub ponownego
zabudowania-recyklingu
B.1 Gruz z konstrukcji betonowych, zelbetowych m | e
B.2 Gruz ceglany oraz z rozbiérek muréw ostonowych m3 2
, Scianek dziatowych itp.
B.3 Papa asfaltowa z pokrycia dachowego m? 600
B.4 Plyty drewnopochodne, deski. podsufitki itp m3 1
C. Materialy do odzysku
C.1 Belki —ksztattowniki stalowe stropow kg | = -—-

C.2 Stupy — nie dotyczy

C3 Belki drewniane stropow konstrukcji wigzby m* | -
dachowej

C.4 Cegty z rozbieranych muréw ceramicznych szt. | 0 -

D. Materiaty do utylizacji

D1 Papa asfaltowa -kilka warstw (1 AR I——

Aktualizacja poszczegolnych ilosci do utylizacji i odzysku musi by¢ prowadzona sukcesywnie w
miare postepu prac rozbiérkowych.

4.0 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
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przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— milotami wyburzeniowymi,
— milotami kujacymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadéw,
— kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

6.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych §cianek,

— 1 m?® rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako

objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

7.0 ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie z Wykonawcga nastgpi na podstawie zawartej umowy kwota ryczattows ,
ptatnosci za zrealizowane roboty zgodnie z warunkami umownymi.

Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglegdem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— wykonanie niezbednych rusztowa¢ oraz zsypu do transportu gruzu z rozbidrek do pojemnikow
transportowych,
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie tadunku,
— przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

— ryzyko zwiekszonych nakladow z tytulu prac nie mozliwych do szczegélowego rozpoznania na
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etapie sporzadzania dokumentacji technicznej wykonania robot.

Rozliczenie z Wykonawca nastapi na podstawie zawartej umowy kwota ryczaltows ,
ptatnosci za zrealizowane roboty zgodnie z warunkami umownymi.

Ryczalt obejmuje rowniez ryzyko zwiekszonych naktadéw z tytutu prac nie mozliwych
do szczegotowego rozpoznania na etapie sporzadzania dokumentacji technicznej
wykonania robét. Ceny jednostkowe robdét obejmuja réwniez koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej
4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw , barier zabezpieczajacych i
rynien zsypowych, wygrodzenie strefy niebezpiecznej itp.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U.z2001 r. Nr 112, poz. 1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Marcin Lakomy- Budownictwo Prace rozbiorkowe -wydawnictwo : Panstwowa Inspekcja
Pracy Glowny Inspektorat Pracy-Warszawa 2021 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-03

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W

SULISTROWICACH.

OBIEKT: Budynek technologiczny potozony na terenie oczyszczalnie sciekow w
Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

ZAMAWIAJACY : Gmina Sobétka, Rynek 1, 55-050 Sobétka,, dziatajaca przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Sleza" z siedziba w Sobétce przy ulicy

Czystej nr 7,

ROBOTY NAPRAWCZE POKRYCIA DACHOW

Kod CPV 45260000

specyfikacje techniczne — Projekt modernizacji dachu budynku technologicznego w Sulistrowicach , — listopad 2025.



27

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE
SCIEKOW W SULISTROWICACH- potozonego na terenie oczyszczalnie sciekow w
Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dzialtki: 133/1 Obreb: 0018.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. wg normy PN-61/B-10245,
2.2.7. Blacha cynkowo-tytanowa ocynkowana ptaska PN-73/H-92122.

blacha cynkowo-tytanowa

Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla budownictwa”.
Sktad chemiczny wymagania normy PN-EN 988 parametry jakosci j.m.
sktad chemiczny

Cynk (Zn) 99,995 %

Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 0,08 ~ 0,2 %

Tytan (Ti) 0,06 + 0,2 0,06 = 0,1 %

Aluminium (Al) <0,015<0,015 %

tolerancje wymiarowe produktow standardowych
grubos$¢ (arkusze i tasmy) +0,03 +0,025 mm
szeroko$¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm
dtugos¢ +10/-0 +3,0/-0,0 mm

prostoliniowos$¢ < 1,5 < 1,5 mm/m

ptaskos$¢ <2,0 <2,0 mm

wiasno$ci mechaniczne (wzdhuz kier. walcowania)
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm > 150 150-180 MPa
umowna granica plastycznosci Rp0,2 110 - 160 100-150 MPa
wydluzenie trwale przy zerwaniu A50 > 40 > 40 %
wydhuzenie wzgledne przy petzaniu < 0,1 <0,1 %
twardos¢ Vickersa - > 40 HV

wlasnosci fizyczne

gestos¢ 7200 kg/m3

temperatura topnienia 418 °C

temperatura rekrystalizacji > 300 °C

wspotczynnik rozszerzalno$ci termicznej

(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)

0,017 mm/(m*K)

2.3.0 materialy pokrywcze-blacha trapezowa

Projektuje sie zamontowanie pokrycia blaszanego z blachy trapezowej odpornej na dziatanie
chemiczne pokrytej specjalnymi powlokami, takimi jak alucynk (stop aluminium i cynku) w kolorze
czerwonym ( ceglastym)-analogicznym jaki dotychczas wystepuje na obiekcie. Nalezy na pokrycie
zastosowa¢ blachy trapezowe o wysokosci fali 40-5 Omm grubo$ci 0,7mm , mimo ze z punktu widzenia
nos$nos$ci wystarczajaca jest grubos¢ blachy 0,5mm, przy takim roztozeniu platwi na potaci dachowej co
okoto 10lcm. Ze wzgledoéw uzytkowych zaprojektowano do montazu blache grubosci 0,7mm i wysokosci
fali 50mm ( nie ulega tzw. zagniataniu podczas chodzenia po dachu). Ze wzgledu na estetyke taka sama
blache nalezy zamontowa¢ na budynku technologicznym i socjalnym.
Zaleca si¢ zakupi¢ blache u uznanych na rynku producentow -takich jak :

e Blachy Pruszynski: Czgsto wymieniany jako jeden z lideréw rynku, oferuje blachy trapezowe zgodne z norma

PN-EN 14782 i oznaczone znakiem CE.

Blachotrapez: Firma z duzym do$wiadczeniem, produkujaca blachy dachowe i elewacyjne.

Budmat: Marka o wysokiej rozpoznawalnosci, oferujaca szeroka game pokry¢ dachowych.

Ruukki: Kolejna czotlowa marka, ktoéra wykorzystuje wysokiej klasy surowce w produkcji swoich blach.

e Bratex Dachy: Wykorzystuje surowce ze skandynawskich hut SSAB i Ruukki, co gwarantuje wysoka jakos$¢.
Autor niniejszego opracowania nie jest zainteresowany zastosowaniem blachy konkretnego producenta, lecz
jedynie wskazuje na mozliwo$¢ zakup u w/ w producentéw lub innych pod warunkiem, ze wyrob bedzie
posiadt odnosne certyfikaty dopuszczajace do stosowanie w budownictwie.
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/‘!‘“ T55P - Blacha trapezowa konstrukcyjna

Informacje techniczne

Wszystkie nasze produkty inwestycyjne sa wykonane z najwyzszej jakosci materialéw i speiniaja wysrubowania wymagania konstrukcyjne, potwierdzone atestami. Regularnie testujemy takze
nasze produkty korzystajac z wtasnego laboratorium, a takze akredytowanych instytucji zewnetrznych.

Wysokosé profilu: SzerokosE wsadu: SzerokosE uzytkowa: Szerokosé catkowita Max. zalecana diugosé
Materiat: arkusza
55 mm 1250mm 940 mm 980 mm
S$320GD /S 350 GD 0,50 mm->10 mb
0,70mm->12 mb
Powloka Perforacja Zastosowanie
Min. diugosé arkusza Grubosé:
poliester potysk, cynk, tak dachy, elementy
0.5 mb 0.5 -1.25 mm aluzynk kenstrukeyjne, stropy,
szalunki tracone, itp.
=0,50 diugosé max 10 UWAGA: _
=0,70 dlugosé max 12 Profil konstrukeyjny uzyskuje sie, gdy strona:
55“‘ D pokryia jest powinka dekoracying
A J powhoka ochronng (lakier podkfadowy)
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Do mocowania blachy trapezowej stosuje si¢ specjalne wkrety farmerskie samowiercace z gumowa
uszczelka. Sg one mocowane do tat-ptatwi (drewnianych lub stalowych). Uszczelka ta zapewnia szczelno$¢
i chroni otwor przed korozja. Diugos¢ wkretow: Do drewna zazwyczaj stosuje si¢ wkrety o dlugosci 35 mm.
Producent Klimas Wkret-Met oferuje na przyktad wkrety samowiercace WFD z podkiadkag EPDM,
przeznaczone do drewna. Nalezy stosowac wkrety o $rednicy 4,8-5,5 mm.

Miejsce mocowania: Wkrety zawsze nalezy mocowaé w dolnej fali blachy, czyli tam, gdzie blacha przylega
do konstrukcji nosnej (tat). Wyjatek stanowig wkrety uzywane do tgczenia arkuszy na zaktadke, ktore w
przypadku wysokiego trapezu mozna stosowac na gornej fali.

llos¢ wkretow do mocowania blachy trapezowej na dach wynosi od 8 do 12 sztuk na 1 metr kwadratowy.
Wkrety nalezy mocowa¢ w dolnej czesci fali blachy na potaci dachu, w miejscach styku z tatami ( tu
ptatwiami) o rozstawie co okoto 101 cm. Przy kalenicy, wkrety mocuje si¢ w gornej czesci fali. Z uwagi na
rozstaw ptatwi nalezy mocowaé blachy za pomocg wkretow w kazdej fali ( 5 sztuk na ptatwiach posrednich)
oraz na platwi kalenicowej i okapowej dodatkowo po dwa wkrety w co drugie;j fali.

Podczas wkrecania, nalezy uwazaé, by nie wgnie$¢ blachy. Prawidtowo dokrecony wkret powinien mieé
lekko wystajaca, SciSnigtg uszczelke.

Wkrety nalezy wkrecaé prostopadle do powierzchni blachy. Przy taczeniu poprzecznym arkuszy blachy ze
sobg, nalezy uzywa¢ wkretow farmerskich do stali 4,8 x 19 mm. W przypadku trapezu o wysoko$ci powyzej
50 mm laczenie arkuszy wykonuje si¢ w gorne;j fali.

Uwaga: Zawsze nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja producenta wybranego modelu blachy, poniewaz zawiera
ona szczegdlowe wytyczne dotyczace mocowania.

Obrébki blacharskie

specyfikacje techniczne — Projekt modernizacji dachu budynku technologicznego w Sulistrowicach , — listopad 2025.



30

Obrobki blacharskie oraz orynnowanie mozna wykona¢ z blachy ptaskiej z blachy cynkowo-tytanowe;j
grubosci 0,5-0,6 mm.

Alternatywnie mozna wykona¢ z blachy ptaskiej w powloce AluCynk. Blacha AluCynk jest blacha
obustronnie pokryta stopem aluminium i cynku, w procesie goracej galwanizacji, zblizonym do procesu
ocynkowania ogniowego. Udziat procentowy w poszczegdlnych sktadowych stopu w proporcjach:
aluminium — 55%, cynk — 43.4% 1 krzemu — 1.6%. Takie parametry pozwalaja uzyska¢ wysoka odpornos¢
na korozje poprzez synergiczne dziatanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium.

Zalety powtoki: do produkcji wykorzystywany jest Alucynk o masie: 185 g/m? Blachy spetniaja wymogi
klasy Al zgodnie z decyzja Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpozarowej i moga by¢ stosowane w
kategorii korozyjnosci C4 zgodnie z normg EN ISO 12944-2.

Przy montowaniu pokrycia blaszanego zaleca si¢ korzysta¢ z instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Niedopuszczalne jest uzywanie w celu ciecia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost
temperatury), np. szlifierki katowej. Powoduje to uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej, w
nastgpstwie czego rozpoczyna si¢ proces korozji, ktdry przyspieszaja gorace opitki wtapiajace si¢ w
powierzchnig arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzgdziami sa nozyce wibracyjne lub rodzieraki a takze
na matych odcinkach nozyce reczne.
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Inne szczegoly zgodnie z zataczonymi detalami w cze$ci rysunkowej

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
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polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-89
/B-27617,

3) rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziatlaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwar,ni - 80 cm.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podlozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wickszy niz 5 mm. Krawegdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy -
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.4 Szczegoly wykonania robot

Podwojny i katowy rabek stojacy

Najczesciej stosowanymi metodami krycia dachéw blacha cynkowo-tytanowa sg stojacy rabek podwojny
oraz katowy. Rabki stojace wykonywane sg z paséw blachy o odpowiedniej grubosci (najczesciej 0,6mm i
szerokosci od 400 do 700 mm. Na kazdy rabek nalezy przeznaczy¢ pasek o szerokosci ok. 7080 mm.
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a) rabek podwojny b) rabek katowy
Technika krycia dachu metoda rabka stojacego podwojnego lub katowego wymaga zastosowania
specjalistycznego mocowania w postaci haftek statych i przesuwnych. Haftki wykonywane sa z blachy
cynkowo-tytanowej o grubosci 0,8 mm.

[ =

a) haftka przesuwna b) haftka stata

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym maksymalny rozstaw 50-60cm dla rynny
wiszacej.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych i zakrytych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywezych.
6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98 /B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego sa
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zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe zgodnie z zasadami jak nizej :

Uzupetienia, wymiany i naprawy pokry¢ dachowych oblicza si¢:
- w metrach kwadratowych z doktadnos$cig do 0,1 m2,
- w metrach z doktadnoscia do 0,1 m.

Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawac rabkow, zwojow, zabek, naktadek i zaktadow oraz kot
nierzy przy otworach nie potragcanych ilosci nalezy potraci¢ otwory o powierzchni wigkszej
od 1 m2, w tym wypadku nalezy dolicza¢ powierzchni¢ kotnierzy.

Rynny dachowe i rury spustowe oblicza si¢ w metrach z doktadnos$cia do 0,1 m. Do obliczonych

ilosci nie dolicza si¢ zaktadow.

Dhugos$¢ rynien przyjmuje si¢ po ich osi, a dlugos¢ rur spustowych po osi od dna rynny do

wylotu rury spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje sig

wg wymiarow zewn.
Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
poftacie, jak: linie przecigcia dwodch sasiednich polaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z plaszczyzng
attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej itp. Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiarow jej rzutu
mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych

Obrobki blacharskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych rozwinigtej powierzchni z doktadnoscig do 0,1
m2. Do obliczonych ilo$ci nie dodaje si¢ powierzchni zaktadow.

Przy robotach rozbidrkowych stosuje si¢ doktadnos$cig 1 zasady przedmiarowania jak dla takich samych
elementoéw jak wyzej.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja

projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podtoza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywezych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

)
)

a
b
c)
d)

8.3.3. Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

podtoza (deskowania),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
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8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
8.3.6.0dbior  koncowy polega na doktadnym  sprawdzeniu stanu  wykonanego pokrycia 1  obrobek
blacharskich 1 pofaczenia ich =z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty wuznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykona¢ roboty pokrywcze.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania Iub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie z Wykonawca nastgpi na podstawie zawartej umowy kwota ryczaltowq ,
ptatnosci za zrealizowane roboty zgodnie z warunkami umownymi.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokraghych.

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-04

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W

SULISTROWICACH.

OBIEKT: Budynek technologiczny potozony na terenie oczyszczalnie sciekéw w Sulistrowicach
gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

ZAMAWIAJACY : Gmina Sobétka, Rynek 1, 55-050 Sobétka,, dziatajaca przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Sleza" z siedziba w Sobétce przy ulicy

Czystej nr 7,

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W
SULISTROWICACH- potozonego na terenie oczyszczalnie sciekow w Sulistrowicach gm. Sobétka,
numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w obiektach uzytecznosci w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow konstrukcji
murowych.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do rgcznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordOw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody 1 innych dodatkow
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdéw murowych w jedna
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
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Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia si¢ zgodnie
z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wngtrza budynkow mieszkalnych i biurowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktoérym
element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, lacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym
gruncie lub wodzie,

- klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za
znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto§¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowiazany uzyskac¢ przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ $rednia elementéw murowych na Sciskanie - §rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalos¢ elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢ elementow murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymalosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktorego zarowno wysokos¢ jak 1 mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane
osiggnigciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podilozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
Nadproze zlozone - nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefg $ciskang i rozciagana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace czes¢ prefabrykowana oraz uzupehiajaca, wykonywana na
miejscu wbudowania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegOlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,
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- trwalosci konstrukcii itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) 1 przy wlasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze
materiatow nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dzialanie ktorych konstrukcja bedzie narazona
oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez
dzialaniem niekorzystnych czynnikdw.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot-nie dotyczy

1.9 naprawa spekanych i zarysowanych murow ,

Technologia naprawy i wzmocnienia spekanych muréw od $cian ostonowych w rejonie $ciany szczytowej oraz
elewacji zachodniej. Wszystkie istniejace oraz skorodowane tynki nalezy sku¢ a nastepnie powierzchnie murow
oczysci z zaprawy , usung¢ spekane i wykruszajace si¢ cegly.

Zaprojektowano wykonanie wzmocnienia spgkanych murow przy zastosowaniu technologii systemu ,,HELFIX”
opracowanych przez Przedsi¢biorstwo ,,BUDOSPRZET” z Bytomia.

Nalezy zastosowac nizej opisang technologie systemu Helifix lub réownowazng innego producenta.

Kroétki opis przedmiotowej technologii przedstawiony przez Przedsiebiorstwo ,,BUDOSPRZET” jest nastgpujacy
cyt:

., Konstrukcje murowane niszczejq, pekajq, rozwarstwiajg sie z wielu powodow tracqc swq pierwotng wytrzymatosé.
Problemy te mozna usunq¢ stosujgc rozne kombinacje rozwigzan korekcyjnych oraz produktow technik naprawczych
opracowanych przez firme Helifix.

Lgczniki, kotwy i prety wzmacniajgce stanowiq podstawe rozwiqzan, produkowane sq z nierdzewnej stali austenitycznej przy
zastosowaniu unikalnej konstrukcji spiralnej. Te proste, jednoczesciowe elementy o duzej sprezystosci lqczq duzg
wytrzymatos¢ wzdluzng z odpowiedniq elastycznoscig obrotowq, pozwalajgcq na przejmowanie normalnych ruchow budynku.
Zapewniajq one doskonalq site wigzania z wszystkimi powszechnie stosowanymi materiatami budowlanymi i charakteryzuje
sig duzq latwoscig montazu.

Centralne miejsce posrod strategii naprawczych Helifix zajmuje wyjgtkowy system Helibeam. W przypadkach gdy konstrukcja
murowana stracita swoje wiasnosci nosne system Helibeam zapewnia poziome wzmocnienie, ktore scala jg tworzqc szerokie
belki nosne rozktadajgce naciski budynku. Zadna dodatkowa ingerencja w konstrukcje nie jest potrzebna, a jej stabilnos¢ jest
przywracana szybko i ekonomicznie. W polgczeniu z systemem Helibeam stosuje si¢ inne produkty w celu przywrocenia
integralnosci konstrukcji. Nalezg do nich wigzania: DryFix, CemTie, BowTie, ReroTie, ResiTie i TurboFast. W wigkszosci
przypadkow instaluje sie je od zewnqtrz budynku co minimalizuje utrudnienia dla jego uzytkownikow. Sposob instalacji
zapewnia rowniez brak ingerencji w wyglgd zewnetrzny budynku.”

Poniewaz system Helifix nie posiada modelu obliczeniowego. Technologi¢ naprawy poszczegolnych przypadkow
uszkodzen obrazujg "Standardy Napraw". Zostaly one stworzone w oparciu o wieloletnie do$wiadczenia
producenta i projektantow.

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach pelnych,

Konstruowanie belek w murach pelnych,

Naprawa zniszczonych nadprozy w murach warstwowych,

Naprawa zniszczonych nadprozy lukowych,

Stabilizacja wyboczonych $cian pelnych przy uzyciu kotew BowTie lub rownowaznych mocowanych do
koncéw belek stropowych,

Naprawa rozwarstwionych muréw przy uzyciu kotew CemTie lub rbwnowaznych ,

e Naprawa peknie¢ w Scianach wewnetrznych,

e Naprawa mostow.

Ninigjsze opracowanie przyjmuje naprawe peknie¢ muréw z cegly pelnej za pomoca pretow stalowych HeliBar
oraz zapraw HeliBond MM2. Prety wzmacniajace nalezy osadzaé w uprzednio przygotowanych spoinach
poziomych ( lub bruzdach poziomych o wymiarach 30x60mm) wykonanych na calej dtugos$ci obwodu budynku w
rozstawie co 48-50cm (patrz rys. projektu wykonawczego). Szczegodly rozmieszczenia oraz dlugosci
poszczegolnych pretow nalezy kazdorazowo dopasowac do zaistnialej sytuacji. Projektuje si¢ minimalne warunki
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realizacji wzmocnienia:

1. Nalezy stosowac prety o §rednicy @ 8mm. po dwie sztuki na kazdg bruzde W przypadku problemow
zwigzanych ze zmienng szerokoscig oraz niejednorodnoscig bruzdy lokalnie dopuszcza si¢ zastosowanie
pretow @ 6 mm.

2. rozstaw pionowy pretdéw osadzonych w poziomych bruzdach ( spoinach) co szosta warstwe cegiet
ceramicznych czyli co okoto 48-50cmem ,

3. Przy otworach okiennych i balkonowych nalezy wykona¢ bruzde pionowa niejako obwodowo zamykajaca
cigglos¢ wzmocnienia $ciany,

4. zakotwienie pretow w murze realizowane poprzez ich zagigcie i wpuszczenie na pelna grubo§¢ muru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych
Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

* Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komoérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedhug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

* Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i  wykonywanie  konstrukcji
murowych wedtug indywidualnych zasad:

-z betonow lekkich z wypelniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
- stosowane sporadycznie lub na skale do§wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
»  Wielkosc elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drazone, bloczki peine) uktadane przy
murowaniu jedng reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki pelne) uktadane
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oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg ukladane przez
kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

*  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykle spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

* Zawartosc¢ otworow w elementach murowych:

- elementy grupy 1,
- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w
normie PN-B-03002.

* Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, Ze maja one okreslong
wytrzymatos¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymalosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest
nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii 11, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia,
a pozostale wymagania kategorii I nie sg spetnione.

* Ksztalt elementow murowych:
-z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piorem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petniong w konstrukcji murowej:
- podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace rolg gtownego elementu konstrukcyjnego,
- uzupehiajgce o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wiasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentoéw i przewidywane w dokumentacji
projektowe;j:

*  Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

- wartoS$cig $rednig (roznica migdzy wartoscia $rednig pomiardw i wartoscig deklarowang),
- rozpigtoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwickszym i najmniejszym).
* Ksztalt i budowa

Producent elementow murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

*  Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
*  Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
$cian.
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Wytrzymatosé na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow murowych.
Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato$§¢ znormalizowana. Konieczne jest roéwniez podanie
kategorii produkcji elementow murowych.

Trwatos¢ (mrozoodpornosc)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe
1 w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
- cykliczne zamrazZanie i rozmrazanie,
- dzialanie siarczanow i chlorkow.

Dobor elementéw murowych w roznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobor elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,23 (1232 [123? 123%
Silikatowe 1,2 129 122 - -

Z betonu zwyktego i
kruszywowego lekkiego

12 |12 120 12 12

Z autoklawizowanego

betonu komorkowego

)
2

3)

elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci

Nie stosuje sig.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementdow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos¢, wigc kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujgce
kategorie:

- kategoria FO, warunki oboje¢tne (Sciany wewnetrzne, wewngtrzne warstwy S$cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te
mogg by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
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Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych S$cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasiakliwo$¢) 24-godzinna.

Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosc¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementdéw, nalezy sprawdzac¢ poczatkowa wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialéw organicznych,
deklarowa¢ mozna klase¢ A1 bez koniecznos$ci przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie¢
zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci
elementow murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementdéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie ggsto§ci materiatu.

Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymalosc spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozroéznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:

Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

ogoblnego przeznaczenia (G),

lekka (L),

do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:

zaprawa wg projektu,

zaprawa wg przepisu.

Sposob produkcji:

zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sklad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

zaprawa cementowa (,,c”),
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- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”’),
- zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).

* Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
- odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

* Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
- klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
- klasa M 0,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,

- klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,

- klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,

- klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

- klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
- klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
- klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
- klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wigkszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowaé klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong literg ,,M” i
nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej
liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol | Symbol Klasa
rodzaju |odmiany

Sciany fundamentowe i  |konstrukcyjne C A,B,C |odM10doM 15;Md
Sciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu
CwW D,E M 10; M 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CwW D,E M 10; M 15
Sciany zewngtrzne konstrukcyjne C A,B,C |odM 10 doM 20
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powyzej poziomu CW D,E, F odM 5doM 15
terenu - -
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CwW E, F M5, M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CwW D,E,F,G|lodM2,5doM 15

A\ H M1

niekonstrukcyjne C C M 10

CW |D,E,F,G|odM2,5doM 5

W [HLJ 0odM0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwalos¢

Klasa Klasa srodowiska
ZApTawy 1 2 3 4 5
1,0 + - - - —
3,0 + + - - -
>5,0 T n n oy =
D Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5
N/mm?, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymalosci nie nizszej niz 8 N/mm?.
Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego
lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wlasciwosci mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zakltadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy §wiezej istotne sa dla
murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;.

Wila$ciwo$ci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w dokumentacji
projektowej-wedltug instrukcji producenta

A. Wlasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje skladu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

» Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie ggstosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu, tzn. w
momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
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Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wigkszos$¢ producentdow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

Proporcje mieszania mieszanki 7 wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okre$la producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji
Swiezego zarobu.

B. Wlasciwosci §wiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznosc (rozplyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomocg stolika rozplywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowe] polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu glebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okre$lana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic¢:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 68 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 78 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.

Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestos$ci zaprawy S$wiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okres§lania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedlug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okreSleniu czasu, po ktorym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastycznos$¢ o 4 cm.

Czas zachowania wilasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie
kroétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedlug PN-
EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzglgdu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest roéwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci
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powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy,
okreslana wedlug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
*  Zawartosc¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wlasciwosci stwardniatej zaprawy
* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw
murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m?®. Gesto$é zapraw zwyklych wytwarzanych na
miejscu budowy, okreslana wedlug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m?>.

*  Wytrzymalos¢ na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na $ciskanie
lub odpowiednig klase wytrzymato$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i
M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,

nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatos$ci na $Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci
na $ciskanie.

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymalo$¢ na $ciskanie N/mm?
zaprawy odmiany
M MO0,5 | M1 M25 |MS5 [MI0 |[M15 (M20
N28
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25
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Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedlug PN-EN
1015-11, w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.

TablicaS. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Wytrzymato$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy
zaprawy odmiany zaprawy
N/mm?
M MO0,5 | M1 M25 | M5 M10 |M15 [(M20
JANeXN
Cementowa A 5,0
B 45
C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
I 0.4
J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
- klasy M 2,51 M 5 - 14%,
- klasy M 101 M 15 - 12%,
a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewngtrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wigksza od deklarowane;j.

Mrozoodpornosé (trwatosc)
Trwalos¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢
wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okre$la si¢ jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie
wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sg odporne na
zamrazanie - odmrazanie.

Wytrzymalosc spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.
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Poczatkowa wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczna
poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-

EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-
EN 998-2.

* Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedlug PN-EN 13501-1 nastepujaco:
1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczona masowo lub

objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al
reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialow organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalnosé¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewngtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedlug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gesto$¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m’ do wnetrza materiatu z materialu na
zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zalezno$ci od
gestosci zaprawy, wspolczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspolczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedtug
warto$ci tabelarycznych, uzaleznionych od gesto$ci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-
10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan
przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie PN-EN
1745.
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2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spelnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego laczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi cze¢$ciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone
nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,
- betonowe,
- murowane.

Wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych murow,
obejmujace siatki stalowe:

- spajane,
- wigzane,
- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okre§lone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢é wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoélowe;j),

- kazda jednostka tadunkowa Ilub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania
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odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot murowych

Materialy i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdow i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedhug rodzajow, typdéw, odmian,
klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po §rodkach
chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.5 Inne wymagania - wykonanie robot

Murowanie filarkow

Wszystkie filarki , ktore z uwagi na uszkodzenia nalezy rozebrac , nalezy ponownie wykonac z bloczkow z betonu
komoérkowego, . Ponadto z uwagi na ich wysokos¢ (ponad 2,5m) nalezy je zbroi¢ poprzez zastosowanie
zbrojenia poziomego umieszczanego w spoinach muru. Jako zbrojenie mozna zastosowaé zbrojenie systemowe
producenta lub ptaskowniki stalowe ocynkowane o przekroju 15- 25 x 1,5 mm lub takze prety stalowe (réwniez
ocynkowane) o s$rednicy 4,5-5 mm-dwa prety polaczone przewiagzka z preta 1,5mm ( tzw. drabinka). Filarki
nalezy taczy¢ ze stupami stalowymi konstrukcji nosnej za pomocg metalowych lacznikéw ocynkowanych
wstawianych co trzecig warstwe.

Stosowac bloczki z betonu komérkowego o parametrach podanych ponizej.

Stosowaé bloczki z betonu komoérkowego o ponizszych parametrach oraz zgodne z wytycznymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych do projektu.

Srednia wytrzymalos$é na Sciskanie w stanie

wilgotnosci ustabilizowanej 6+2 % 3-4 N/mm2

Wspotczynnik przewodzenia ciepla w stanie

suchym i temperaturze +10 °C -A10,dry,unit = 0,16 W/(m'K)1)
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Dyfuzja pary wodnej:

wspolczynnik oporu dyfuzyjnego -u=5/10

przepuszczalnosé pary wodnej -0 = 0,2+0,4 « 10-10 kg/(ms-Pa)

Reakcja na ogien: Klasa Al (niepalny)

Minimalna odpornos¢ ogniowa REI 60/ EI 180 dla bloczkow zbrojonych REI 120/ EI 240
Mrozoodpornosc: 15 cykli

Tynki uzupetniajace

Nalezy stosowac tynki cementowo-wapienne charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami technicznymi, takimi jak
wysoka wytrzymato$¢, odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz paroprzepuszczalno$e.

Sktad: Podstawowe sktadniki to cement portlandzki, wapno hydratyzowane (lub wapno hydratyzowane), piasek
(kruszywo mineralne o odpowiedniej granulacji, czesto do 2 mm) oraz dodatki modyfikujace, ktore poprawiaja
urabialno$¢ i1 przyczepnos$¢.

Wytrzymato$¢ winny spelnia¢ wymagania dla klasy zaprawy M4-M5 lub podobnej, zgodnie z normg PN-EN 998-
1.

Przyczepnos$¢ do podloza: Minimalna przyczepno$¢ do podtoza wynosi zazwyczaj > 0,25 MPa-przed aplikacja
tynkoéw podloze nalezy zagruntowac srodkiem gleboko -penetrujacym.

Uzupelnieni muréw -§ciany szczytowej oraz §ciany attyki miedzy budynkami

Koniecznos¢ uzupehienia muréw w tym obszarach wynika z podniesienia poziomu dachu o 25 ¢cm z
powodu wykonania wienca konstrukcyjnego oraz ze zwigkszenia kata nachylenia potaci dachowy do 20°.
Skutkuje to podniesieniem kalenicy o okoto 65cm-tgcznie -85cm. Mury do nowego poziomu nalezy wykonac z
bloczkdéw z betonu komérkowego o parametrach podanych jak wyzej. Przy czym ostatnig warstwe wykonac z
rolek z cegly klasy 15 lub wyla¢ warstwe wyréwnawcza ( o grubos$ci nie mniejszej niz 7-8cm z betonu zwirowego
zwyktego klasy B20. Nowe fragmenty murow wyprawi¢ tynkiem zwykltym cementowo wapiennym z zaprawy
marki M4-M35 lub podobnej, zgodnie z norma PN-EN 998-1. Scianke kolankowa dodatkowo od géry
zabezpieczy¢ obrobka blacharskg. Ponizej mozliwe schematy jej wykonania wedtug instrukcji Firmy
RHEINZINK

Szkic 9: Obrébka jednoelementowa Szkic 10: Obrébka jednoelementowa Szkic 11: Obrébka dwuelementowa

z odgieciem z odgigciem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- at¢ murarska,

- late wazona,

- waz wodny,

- poziomnicg uniwersalna,

- late kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,

specyfikacje techniczne — Projekt naprawy dachu budynku technologicznego w Sulistrowicach , — listopad 2025.



53

- katownik murarski,

- wykrd;j.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych:
- mlotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narz¢dzia do obrobki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielni¢ murarska,

- czerpak,

- lopatg do zaprawy,

rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Wyroby i materialy do robot murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub

przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaC samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosc¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

53. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza specyfikacja techniczna i
zasadami sztuki murarskie;j.

O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
* elementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
* clementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupoéw i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢

wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
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- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikdw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podzial budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6l pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to
kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymalos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robdt kontroluje osoba o
odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategori¢ A nie sg spetnione a nadzor nad jako$cia robot moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykow i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w
pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, cz¢s¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zlacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

-z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementow
0 odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworow utworzonych na styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by pidra jednego elementu
weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,
- murowanie na wycisk,

-  murowanie na docisk.

5.10.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie
przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowe;.
Gzymsy mogg by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

5.10.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
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5.11. Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakos$ciowe, takie
jak:

5.11.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczaé:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji +20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.11.2. Grubos¢ muru

Grubosci murow w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murow o grubosci Y4, 21 1 elementu
murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.11.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
*  wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.11.4. Grubosc spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchylki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm niz grubos¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza
niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
glebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie
zewngtrzne, na glebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.11.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyltki dlugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),
- £ 20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ 15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.11.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7. Tablica 7.
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Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i nie wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 6 mm/m i
skrzywienia powierzchni  |ogdtem nie wigcej niz 10 mm |ogoédtem nie wigcej niz 20 mm
na calej powierzchni $ciany  [na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od nie wigcej niz 2 mm/minie |nie wigcej niz 4 mm/m i nie
linii prostej wigcej niz jedno na wigcej niz dwa na dtugosci
dlugosci 2 m 2m
Odchylenie powierzchnii |nie wigcej niz 3 mm/m i nie wigcej niz 6 mm/m i
krawedzi muru od ogo6lnie nie wiecej niz 6 mm  |ogdlnie nie wigcej niz 10
kierunku pionowego na wysokos$ci kondygnacji  [mm na wysokosci
oraz 20 mm na calej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokos$ci budynku catej wysokos$ci budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i nie wiecej niz 2 mm/m i
poziomego goérnych ogodtem nie wiecej niz 15 ogodlem nie wigcej niz 30
powierzchni kazdej mm na catej dlugosci mm na catej dlugosci
warstwy cegiet budynku budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m i nie wiecej niz 2 mm/m i
poziomego gornej ogodtem nie wigcej niz 10 ogodlem nie wigcej niz 20
powierzchni ostatniej mm na catej dlugosci mm na catej dlugosci
warstwy pod stropem budynku budynku
Odchylenie nie wigcej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm
przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

6.2. Badania przed przystagpieniem do robot murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany
fundamentowe sg Zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegotowa specyfikacja
techniczna.

6.2.2. Badania materialow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotow przyje¢cia materiatow na budowe,
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- deklaracji producentdéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materialy, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli
jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow, kominkow
nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnos$cia do 0,5 mm,

- dhugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm,
- rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscia do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadno$cia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czg¢sci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlno$ci dotyczyé
prawidlowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyroboéw
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rOwnocze$nie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowg i wymaganiami pkt.
5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewngtrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow widoczny z ich uktadu) i
porownanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

€) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew witozonych do sgsiednich
otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacje lica muru 1 powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i
latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodow  kominowych po  wykonaniu stanu  wykonczeniowego,  przed
podiaczeniem trzonéw kuchennych, piecow, komindéw i urzadzen gazowych:
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a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub swiecy dymnej przez
wsuni¢cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamkni¢cie
wylotu 1 obserwacj¢ sgsiednich wylotow oraz wlotdow w innych pomieszczeniach. W przypadku
stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten
wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢
sznur 1 w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne
ich obejrzenie, probg zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich r¢ka,

C) sprawdzenie wlotow do przewodéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
porownanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podiaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca
huczywa lub palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po
podtaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢
materiatu opalowego,

f) pozostale badania - w miarg¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,
- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedlug pkt. 4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin
zewngtrznych i1 pomiaroéw; pomiar dtugosci 1 wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10
mm; pomiar grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno§¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

C) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez
odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
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wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢
identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegolnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotdéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i
zapisOw w dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktéore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkow), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania prgtow oraz grubosci ich otulenia, ktore powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miegjscu
powierzchni muru, oraz do krawgdzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng Iub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dlugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoéch sgsiednich murow - nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegltosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, latg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony prze$§wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejszg specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez oglgdziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow i

prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecow ogrzewczych

oraz kominkéw, a takze w miarg potrzeby wykonanie pozostalych badan wymienionych w pkt. 6.3.5.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji

technicznej 1 opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.21. Tlo$ci poszezegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiarow cegly 6,5 x 12 x 25
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cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukeji murowych z cegiel
Grubosci $cian w Vo | 1 12 | 2 (2% 3 3% 4
ceglach

Grubosci $cian w 6,5 |12 |25 |38 |51 |64 |77 90| 103
cm

7.2.4. Sciany oblicza sic:

Wariant 1

* w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant

1

* w metrach sze$ciennych ich objetosci.

7.2.5.  Scianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci  $cian murowanych na  fundamentach nalezy przyjmowa¢ od  wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla
$cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym
ustawiona jest $cianka do spodu nastgpnego stropu.

7.2.77. Shupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objetosci §cian (wariant 1) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zZelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypekniaja one wigcej niz polowe grubosci $ciany lub ich
objetos¢ przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie (wariant 1) / objgtosci (wariant 1I) kanatéw spalinowych, dymowych lub

wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami, Wariant [
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m?, Wariant IT
- objetosci otwordow i wnek wiekszych od 0,05 m?.

Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) $cian nie potraca sig:

wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

- czgscil konstrukeji stalowych 1 drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wngk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewoddéw kominowych w Scianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnegk z powierzchni (wariant 1) / objgtosci (wariant 1I) muru uwzglednia si¢
wymiary:
- dla otwordéw bez oScieznic: w Swietle muru,
- dla otworow, w ktorych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w §wietle
osScieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.
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Od powierzchni S$cianek dziatlowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedlug
projektowanych wymiarow w $wietle o$cieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potragcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala si¢ odrgbne ceny wykonania oSciezy,
oblicza si¢ w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojagce oblicza sie¢ w metrach sze$ciennych ich objetoSci wedtug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on
jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos$¢ glowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od
strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza si¢ w metrach dlugosci pojedynczego przewodu wedlug wymiaréw podanych w projekcie.
Ewentualne obmurowanie kanalow oraz szpaldowanie konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ rzutu oblicza si¢ w §wietle murow lub podciagéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni
rzutu odejmuje si¢ powierzchnig otworéow wedhug ich projektowanych wymiarow w $wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne cze$ci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan porownac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli€ na przystgpienie do nastepnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
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jakosci i zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

- protokotly odbioru robdt ulegajacych zakryciu, lub zanikowe

- protokotly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementdw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i1 powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot murowych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
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konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRACTO

WARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Rozliczenie z Wykonawca nastgpi na podstawie zawartej umowy kwotg ryczattowg ,
ptatnosci za zrealizowane roboty zgodnie z warunkami umownymi.

9.1 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych wartosci
ryczaltowe, ktore uwzgledniaja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem robét .

Wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu,
- obshlugg sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian,
stupow, kominow i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw §cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworow komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robodt instalacyjnych,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

- ryzyko zwigkszonych nakladéw z tytulu prac nie mozliwych do szczegélowego rozpoznania na etapie
sporzadzania dokumentacji technicznej wykonania robét.

Ceny jednostkowe robét obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
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wykonania rob6t na wysokos$ci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych oraz rynien zsypowych.

104. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg§¢ 2, wydanie Arkady - 1990
rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE- SST-05

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W

SULISTROWICACH.

OBIEKT: Budynek technologiczny potozony na terenie oczyszczalnie $ciekow w
Sulistrowicach gm. Sobétka, numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

ZAMAWIAJACY : Gmina Sobétka, Rynek 1, 55-050 Sobétka,, dziatajaca przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Sleza" z siedziba w Sobétce przy ulicy

Czystej nr 7,

ROBOTY CIESIELSKIE

(Kod CPV 45 261 100-5)

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wy-konania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

REMONTU DACHU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW W
SULISTROWICACH- potozonego na terenie oczyszczalnie Sciekow w Sulistrowicach gm. Sobétka,
numer dziatki: 133/1 Obreb: 0018.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

Wytyczne wykonawcze

Wykonanie wienca zelbetowego na Scianach podtuznych budynku z zakotwieniem w §cianach szczytowej
oraz oddzielenia migdzy budynkami,

Wykonanie i montaz nowej konstrukcji dachu budynku z wigzaréw drewnianych kratowych,

Uzupelienie muréw na $cianach zewngtrznych poprzecznych do poziomu goérnego pasa dzwigarow
drewnianych ( z uwagi na zmiang kata nachylenia potaci dachowych tu zwigkszenie z 15° do 20°)
Zamontowanie pokrycia blaszanego z blachy trapezowej odpornej na dziatanie chemiczne pokrytej
specjalnymi powlokami, takimi jak alucynk (stop aluminium i cynku), ktory jest znacznie bardziej
odporny na korozj¢ niz standardowa blacha ocynkowana- wysokos¢ fali S0mm,

Montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej grubosci
0,5-0,6 mm ,

Wykonanie wymiany instalacji odgromowej , przewody o grubosci 6mm nalezy zastapi¢ przewodami
8mm

Wykonanie uzupelienia wypraw tynkarskich w miejscach wymiany filarkow oraz na ptaszczyznach
gdzie tynki zmurszate zostaty skute.

Do wykonania elementow konstrukcji wigzby dachowej nalezy stosowa¢ drewno iglaste sosnowe (lub
$wierkowe) klasy C30 wg PN-EN -338/2004 i wilgotnosci nie wigkszej niz 12%. Drewno nalezy impregnowac
srodkami o szerokim spektrum dziatania (celem uzyskania stopnia NRO). Srodki musza posiadaé dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

2.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste klasy C30 zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja, ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.2. Dopuszczalne wad tarcicy

a)plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b)bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250
mm

Wichrowato$¢ 6% szerokoSci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdéwnos¢
plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

23. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

24. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
o w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
o w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
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e w grubo$ci: do +1 mm lub do -1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek c)odchytki wymiarowe
fat nie powinny by¢ wigksze:
» dla fat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
» dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szeroko$ci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2mm.
25. Laczniki
Gwozdzie. Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby. Nalezy stosowaé:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki. Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podktadki pod $ruby nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 Wkrety do drewna nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja, nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a)Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)Srodki do zabezpieczenia przed sinizna, i plesnieniem
¢)Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3.0. SPRZET.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w

sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieSci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposéb sktadowanie wg punktu 2.4.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wstep.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWO.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Potgczenie elementow
drewnianych wykona¢ na $ruby. Sruby powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawierconych otworach. Styki drewna
z metalem badz murem powinny by¢ zaizolowane przektadkami z papy izolacyjnej. Przekroje i rozmieszczenia
elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementow
stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1cm.
Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza si¢ nastepujgce odchyiki:
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w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

*w wysokos$ci do 10 mm

do taczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé zlacza ciesielskie ( poprzez odpowiednie zacigcie)
wzdtuzne poziome lub pionowe oraz ztacza wrebowe, kazde zlacza winno by¢ dodatkowo wzmacniane
potaczeniem Srubowym poprzez zastosowanie $rub gwintowanych ocynkowanych klasy minim MS5,8 i $rednicy
16mm z odpowiednimi podktadkami. O$ zamontowanych §rub zalezna jest od wielkos$ci ztacza i kazdorazowo
winna by¢ uzgadniana z projektantem lub inspektorem nadzoru. Elementy konstrukcyjne II rzedu moga by¢
faczone skrubami o $rednicy 12mm, klasy jak wyzej. Dopuszcza si¢ stosowanie tzw systemowych tacznikow
ciesielskich jednakze sposob ich zamontowania oraz ich dobor winien by¢ uzgodniony z projektantem oraz
nadzorem inwestorskim poprzez formalne wystapienie na pi§mie Wykonawcy robot.

Wiazar drewniany opis techniczny.

Projekty warsztatowe wykonania wigzara drewnianego oraz stalowego znajduja si¢ zalacznikach nr 1 i nr 2 do
niniejszego opracowania. Projekty te zostaly wykonane jak powtarzalne przez jednostke projektows
INVESTPROJEKT i rozpowszechniane przez PPU ,BISPROL” spétka zo.o. Bisrol Projekty Powtarzalne z
przeniesieniem praw autorskich i majatkowych -projekty zostaly zakupione przez autora niniejszego opracowania.

1/ Zatozenia ogdlne do projektowania i obliczen statycznych dzwigara drewnianego oraz zakres jego stosowania :
Rozpietos¢ w osiach podpdr dzwigara L =9,0m

Rozstaw osiowy dzwigara a=30m

Rozstaw osiowy ptatwi e = 1,01 m

pochylenie potaci dachowych a=20°.

Strzatka konstrukcyjnego wzniesienia dolnego pasa dzwigara w §rodku rozpigtosci:

1/ 150 =900/ 150~ 6 cm

Pokrycie dachu falistymi ptytami bez azbestowy mi lub blachg faldowa na ptatwiach drewnianych o przekroju 38
x 125 mm.

Strop podwieszony do dolnych paséw dzwigarow zaprojektowano w dwoch wariantach: z  falistych
ptyt bezazbestowych na belkach drewnianych lub w konstrukcji drewnianej skrzynkowej z twarda plyta
pil$niowa od spodu. Ocieplenie stanowi materiat izolacyjny o cigzarze objetosciowym y < 1,2 kN/m3 i grubosci
do 15 cm.

Projekt stropu podwieszonego stanowi oddzielne opracowanie CBPBBW ,.BiSPROL” pt. ,,Strop podwieszony do
dzwigarow drewnianych" - nr arch. 7387.

W obliczeniach statycznych przyjeto nastepujace obcigzenia:

* Obcigzenie $niegiem w Il strefie wg PN-80/B-02010 (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q,<= 0,9
kN/m?2),

* obcigzenie wiatrem w I strefie wg PN-77/B-02011 (charakterystyczne ci$nienie predkosci q<= 250 Pa),

* obcigzenie obliczeniowe od pokrycia i cigzaru wlasnego dzwigara q01 = 0,37 kN/m2,

* obcigzenie obliczeniowe od stropu podwieszonego q02 = 0,49 kN/m2,

* obcigzenie obliczeniowe od urzadzen i instalacji podwieszonych do stropu q03 = 0.18 kN/m2,

obciazenie obliczeniowe od elementéw wentylacji naturalnej skupione w kalenicy Po - 7,20 kN.

Dzwigar zaprojektowano dla  budynkéw zamknigtych, tj. o przewiewnosci ktorejkolwiek $ciany
zewngtrznej nie wickszej niz. 35 %. W wyniku analizy opracowanej przez CBPBBW ,,BISPROL" (nr archiwalny
7372), dopuszcza si¢ stosowanie bez zmian konstrukcyjnych dzwigara opracowanego w niniejszym projekcie: w I
strefie obcigzenia $niegiem (QK = 0,7 kN/mz) przy rozstawie dzwigarow a = 3,60m, oraz w III strefie obcigzenia
$niegiem (QK = 1,1 kN/m2) przy

rozstawie dzwigarow a = 2,40 m.

5. Konstrukcja dzwigara

Trojkatny, dwuspadowy dzwigar kratowy utworzony jest z 2 prefabrykowanych, jednospadowych, trdjkatnych
dzwigarow kratowych, taczonych na budowie za pomoca naktadek, gwozdzi i §rub stezajgcych. Miedzy deski
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dwugaleziowych pasow wpuszczone sa konce jednogateziowych skosow 1 wieszaka. Najdtuzszy Sciskany skos w
potdéwce dzwigara wzmocniony jest przeciw wyboczeniu dwoma naktadkami ciggtymi. Nie tylko galezie
gornego, S$ciskanego pasa, lecz rowniez galezie dolnego, rozcigganego pasa potaczono przewigzkami
(wktadkami) migdzy weztami (w gornym przeciw wyboczeniu, a w dolnym przeciw znieksztatceniu gatezi
podczas transportu i montazu).

Ze wzgledu na ograniczong dlugos¢ handlowa asortymentéw drzewnych, zaprojektowano styki pasow
w miejscach minimalnych momentéw zginajacych. W stykach zastosowano wktadki i naktadki, taczone z
deskami pasow na gwozdzie. Pas gorny potaczono z pasem dolnym (za posrednictwem wkladek obu pasow) na
wrab czolowy wktadek i na gwozdzie.

2. Wskazoéwki dotyczace wykonania dzwigarow

Pomimo stosunkowo prostej konstrukcji drewnianych, dwuspadowych dzwigarow kratowych, nie zaleca stg
jednak wykonywania ich bezposrednio na wsi, gdzie najczgsciej brak podstawowych warunkéw zapewniajacych
dostateczng jakos¢ wykonania. Natomiast dzwigary mozna produkowa¢ masowo lub na zamowienie w
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych, terenowych zakladach wytworczych elementéw budowlanych
(np. zaktadach stolarsko-ciesielskich) i gotowe potowki dzwigardw przewozi¢ dostepnymi pojazdami na plac
budowy.

Warunki prawidlowej produkcji dZzwigarow

Istniejace w terenie zaktady wytworcze elementow budowlanych, w celu produkcji

dzwigarow, powinny dysponowac:

» fachowym personelem technicznym i wyszkolong zatoga ciesielska,

*  wygodnym, suchym, przewietrzanym i dobrze o§wietlonym warsztatem produkcyjnym, wyposazonym w
odpowiednie instalacje elektryczne (o$wietleniowa i energii elektrycznej), cieplno-wilgotnosciowe, w
urzadzenia umozliwiajace sprawne usuwanie wiordéw, trocin i odpadéw drzewnych oraz w urzadzenia
zapewniajgce bezpieczenstwo i higieng pracy;

* dostatecznie duzym zadaszeniem do przeciwgrzybowej i przeciwogniowej impregnacji wykonanych
konstrukcji drewnianych, zaopatrzonym w aparatur¢ opryskowg odpowiednie impregnaty, urzadzenia
ochronne (ubrania, rekawiczki, maski, okulary, buty itp.), mieszczacym ponadto kanat §cieckowy lub basen
do impregnacji metoda kapieli;

* suchymi, przewietrzanymi, zamknigtymi pomieszczeniami sktadowymi, oddzielnie na materiaty drzewne 1
oddzielnie na wykonane konstrukcje drewniane. =

W warsztacie produkcyjnym powinny znajdowac si¢ ponadto:

» zmechanizowane narzgdzia (o napgdzie elektrycznym) lub obrabiarki do obrobki drewna (pita tarczowa, pita
tasSmowa, wiertarka, strugarka, frezarka) oraz w dobrym stanie narzedzia do recznej obrobki drewna i sprzet
pomiarowo-kontrolny, katowniki, metalowa ta§ma miernicza, szablony dla ztacz, wrebow i Scig¢ koncowych);

» urzadzenia i sprzgt montazowy (montazowe stoty i pomosty z desek lub bali na stojakach lub legarach z belek,
prasy, zaciski drewniane i metalowe);

* urzadzenia transportowo-podnos$nikowe (wozek reczny lub mechaniczny z urzadzeniem podnosnikowym,
zblocza - wielokrazki lub nawet suwnica);

wilgotnosciomierz elektryczny do pomiaru wilgotnosci wzglednej drewna.

Wskazanym jest oczywiscie, aby zaklady wytworcze elementow budowlanych z drewna, jesli nie maja wlasnej
suszarni drewna znajdowaty si¢ w bliskim sgsiedztwie suszarni oraz w poblizu sktadu z drewnem budowlanym
lub bisko tartaku.

Wymagania materiatlowe

Do produkcji dzwigarow potrzebna jest tarcica iglasta (sosnowa lub §wierkowa) klasy C30 (MKG, KS, KG), o
wilgotnosci w * 18 % o wymiarach przekroju poprzecznego zgodnie z normg PN-75/D-96000. Laczniki metalowe
(gwozdzie, $ruby)nalezy stosowaé ocynkowane.

Zalecenia odnosnie wykonywania dzwigarow

Niezbednym warunkiem dobrej jakosci zlacz elementow dociskanych do siebie jest doktadne przyleganie
ptaszczyzn wzajemnego docisku. Dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie:

* ptaszczyzn stykowych na wktadach obu paséw w ztaczu podporowym pasa dolnego z gornym;

* $cie¢ czolowych stykowych desek gornego pasa oraz ukosnych $cie¢ na obu koncéwkach desek pasa gornego.
Rowniez starannego wykonania wymagaja wszystkie ztacza gwozdziowane, a zwlaszcza zlacza na stykach
desek obu paséw w styku potowek dzwigara na pasie dolnym oraz ztacze podporowe pasa dolnego z gornym.
Gwozdzie nalezy wbijaé $ciSle wg rysunkow, postugujac si¢ szablonami ze sklejki, ptyty pilSniowej, blachy lub
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innych cienkich materialow ptytowych . Na szablonach, oddzielnie sporzadzanych dla kazdego rodzaju zlacza,
otwory na gwozdzie oznacza si¢ oddzielnie na obu stronach szablonu. Jedna strong szablonu postugujemy si¢ przy
wbijaniu gwozdzi w zlaczu z jednej strony dzwigara, a druga strong szablonu - przy wbijaniu gwozdzi w tym
samym ztgczu z drugiej strony dzwigara.

Otwory na $ruby stezajace w styku potowek dzwigara na pasie dolnym nawierca si¢ po obustronnym wbiciu
wszystkich gwozdzi w naktadki stykowe. Otwory na $ruby stezajace w styku kalenicowym potowek dzwigara
nawierca si¢ od razu przez wszystkie elementy laczone, po ich wzajemnym dopasowaniu, prawidtowym
utozeniu 1 montazowym doci$nigciu  za pomocg zaciskow. Nie uwalniajac laczonych elementow z
zaciskow (po nawierceniu otwordw), zaklada si¢ $ruby.

Impregnacja dzwigarow

Catkowicie wykonane potéwki dzwigardw (wraz z nakladkami do styku dolnego i kalenicowego), nalezy
zabezpieczy¢ najpierw przed dziataniem grzybow i owadow 2 powtokami Fungonitu NW-2 lub Fungosilu, a
nastgpnie zabezpieczy¢ przeciwogniowo réwniez 2 powtokami Fobosu M2 tub Silignitu RM.

Klasa odpornosci ogniowe;j
Po nasyceniu $rodkami przeciwogniowymi dzwigar mozna zaliczy¢ do grupy elementéw trudno zapalnych,
stosowanych w budynkach o klasie odpornosci ogniowe;j ,,E".

Warunki odbioru dzwigaréw

A. Niedopuszczalne odstgpstwa od warunkow sformutowanych w rozdziatach;

»Wymagania materiatlowe" 1 ,,Zalecenia odno$nie wykonania dzwigaré6w". Niedopuszczalne do stosowania sg
dzwigary wykonane z drewna wilgotnego o wilgotnosci w > 16 % lub z drewna o gorszej jako$ci niz podane w
»Wymaganiach materiatowych". Niedopuszczalne do stosowania sg dzwigary ze szparami wigkszymi od 0,5 mm
migdzy ptaszczyznami wzajemnego docisku elementéow. Niedopuszczalne sg ztacza z mniejsza niz projektowana
iloscig gwozdzi, lub z wigksza iloscia gwozdzi, lecz nieprawidtowo rozstawionych. Niedopuszczalne sg peknigcia
wzdluz stojow w zlaczach gwozdziowych, wadliwie wykonanych, zwlaszcza w zlaczach elementow
rozcigganych (pasa dolnego, skosow rozcigganych i wieszaka). Niedopuszczalne sg pgknigcia ukosne w poblizu
wiekszych sekdw, umiejscowionych na krawedziach dolnego pasa. Niedopuszczalne sa rowniez uszkodzenia
krawedziowe (przeciecia poprzeczne stojow), o glebokosci > 2 mm , szczegodlnie na elementach
rozcigganych, a zwlaszcza na pasie dolnym. Ponadto niedopuszczalne sa duze wygigcia pasa gornego z jego
plaszczyzny oraz duze zwichrzenia pasa dolnego i gérnego zaréwno w potéwkach dzwigarow jak i w

catych dzwigarach.

Granice wygiecia i wichrowatos$ci okreslone sg w p. B.

B. Dopuszczalne odchytki wymiarowe, spowodowane usterkami w doborze drewna, nieodpowiednia jakoS$cig
wykonania 1 uszkodzeniem = podczas transportu, sktadowania i montazu. Dopuszcza si¢ nastepujace
wartosci odchylek wymiarowych elementéw dzwigara:

. dtugos$¢ pasa gornego i dolnego w potdowce dzwigara + 4,5 mm,;

. dtugos$¢ pasa dolnego w dzwigarze zmontowanym z 2 potoéwek + 6 mm;

. dtugos¢ 2 krotszych skosow w potowce dzwigara + 2 mm;

. dtugo$¢ skosu najdluzszego 1 wieszaka w potéowce dzwigara £3 mm; »  dlugosc¢ naktadek stykowych,
wkladek 1 nadbitek + 2 mm;

. szeroko$¢ wszystkich elementow dzwigara -2 mm; +3 mm;

. grubos¢ wszystkich elementow dzwigara -0,5 mm; +1 mm;

. rozstaw gwozdzi i $rub w poprzek Wiokien + 1 mm;

. rozstaw gwozdzi i §rub wzdluz wiokien + 2 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace wartosci znieksztafcen:

. wygiecie pasa gornego z jego plaszczyzny oraz zwichrowanie pasa gornego i dolnego w potowce
dzwigara - 2 mm;

. wygigcie obu pasow goémych oraz zwichrowanie paséw gornych i pasa dolnego w dzwigarze

zmontowanym z 2 potéwek - 3 mm. Dopuszcza si¢ na elementach miedzy ztaczami peknigeia wzdtuzne (jednak
nie na samych krawegdziach), o glgbokosci <4 mm i szerokosci < 0,6 mm. Dopuszcza si¢ wgniecenia (od uderzen)
na bokach i ptaszczyznach elementow o glebokosci <4 mm. Dopuszcza si¢ uszkodzenia krawedziowe
(przecigcia poprzeczne stojow) o glebokosci s2mm.

Uwaga:

niedopuszczalne jest rownoczesne ~ wystepowanie 2 uchylek:  zmniejszenie szerokosci 072 mm i
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uszkodzenia krawedziowe o giebokosci <, 2 mm.

7.0 Wskazéwki dotyczace montazu dachu

Roboty montazowe dachu nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Min. Bud. i P.M.B. z dnia
28 A11.1972 r." -Dz. Ustaw nr 13 z kwietnia 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t bud.-montazowych i

remontowych.

Montaz dachu mozna podzieli¢ na dwa etapy, przebiegajace w nastepujacej

kolejnosci.

Etap I:

. przed wilasciwym montazem dachu polaczenie prefabrykowanych potowek w dzwigary na poziomie

terenu (za pomocg nakladek, $rub, gwozdzi): przytwierdzenie we wiasciwych miejscach do gornych pasow
klockéw podporowych dla oparcia platwi posrednich, przykalenicowych i kalenicowych oraz przytwierdzenia
podporek deskowych do koncow wspornikowych dolnych pasow (z obu stron) dla oparcia ptatwi okapowych;
ustawienie dzwigarow w pozycji stojacej wzdluz jednej §ciany zewnetrznej (po jej wewngtrznej stronie), w
odstepach co 3,0 m;

. wykonanie jednoprzgstowych zastrzatéw stezenia podluznego i ustawienia ich w 2 rzgdach w pozycji
stojacej wzdtuz drugiej $ciany zewngtrznej, w odstepach co 3,0 m;
. przy konstrukcji stupowej $cian - sprawdzenie wlasciwego ustawienia stupéw, a mianowicie: stanu ich

zamocowania w fundamentach, prawidlowego ustawienia w rzgdach $cian, odpowiednich rozstawow i rozpigtosci,
doktadnej pionowosci oraz utozenia wierzchow stupdéw w jednej ptaszczyznie poziome;;

. utozenie i zakotwienie oczepow na stupach oraz murlat na $cianach masywnych albo ustawienie
drewnianych podktadek wyréwnawczych na wierzchach stupow (przy braku oczepow), w cetu wyrownania
poziomu podpdr dzwigarow;

. ustawienie za pomoca dzwigu (np. dzwigu samochodowego typu Star lub zurawia wiejskiego doczepnego
ZPW-054) na oczepach , murtatach lub drewnianych podktadkach wyréwnawczych pierwszego (skrajnego)
dzwigara, ustawienie go w niezmiennej pozycji pionowej za pomocg tymczasowych zastrzatéw montazowych * i
przytwierdzenie do podpor (oczepow, murtat lub wierzchow stupow):

. ustawienie drugiego z kolei dzwigara na elementach wspornikowych (w podobny sposob jak dzwigara
pierwszego), przytwierdzenie go do podpdér 1 usztywnienie w pozycji pionowe] przez przytwierdzenie
jednoprzestowego zestawu stezenia podtuznego do wieszakéw obu dzwigarow;

. ustawienie, przytwierdzenie 1 usztywnienie w pionie wszystkich nastgpnych dzwigaréw - w ten sposob,
jak dzwigara drugiego.

Etap IL.

. wykonanie na placu budowy (o ile nie wykonano w zakladzie wytworczym) jedno przesto wy eh

odcinkéw platwi ze wspornikami oraz utworzenie z nich kilkuprzestowych (np. troj przesto wy eh) ptatwi
posrednich i przy kalenicowy eh;

. wykonanie na placu budowy jednoprzestowych ptatwi okapowych i kalenicowych;

. wykonanie na placu budowy odpowiedniej ilosci zestawow stezenia potaciowego dla pola drugiego,
przedostatniego i co pigtego lub co szostego pola;

. dla kazdego schematu budynku 9 x 12,0 m utozenie po zewngtrznych stronach $cian odpowiedniej iio$ci

(po potowie z kazdej strony) zestawow platwi posrednich i przy kalenicowy eh , ptatwi okapowych i
kalenicowych, a dla pdl drugiego, przedostatniego i co pigtego lub co szdstego - odpowiedniej ilosci zestawow
stezenia polaciowego;

. przytwierdzenie do ustawionych na state dzwigarow platwi posrednich, przykalenicowych, okapowych i
kalenicowych oraz przybicie zestawOw stezenia potaciowego do wierzchow odpowiednich dzwigaréw i do boku
ptatwi posrednich i przykalenicowych w poprzednio podanych polach dachu;

. usuni¢cie tymczasowych zastrzaldow montazowych, usztywniajacych dzwigar pierwszy.

Liny (tancuchy) trawersu, za posrednictwem ktorego dzwig podnosi dzwigary, powinno si¢ zaczepiaé w ztgczach
skoséw drugiego i trzeciego z goérnymi pasami. Po ustawieniu, przytwierdzeniu i usztywnieniu wszystkich
dzwigaréw (za pomoca stezenia podluznego w kazdym polu), dZzwig mozna wykorzysta¢ do innych robot na tej
budowie (np. do roztadunku przywiezionych ci¢zkich elementow konstrukcyjnych, cigezkich pakietow,
utworzonych z kilku Iub kilkunastu lekkich elementéw konstrukcyjnych albo materiatéw budowlanych); mozna
réwniez przerzuci¢ dzwig na inng budowe, a zestawy konstrukcyjne platwi i stgzen potaciowych podawac na dach
rgcznie lub wceiggaé za pomoca zbloczy wielokrazkow lub wciagarki. Nie zaleca si¢ wykonywania zestawow
stezenia podluznego i stgzenia polaciowego w zakladach wytworczych elementéw budowlanych i przewozenia
gotowych na budowy: istnieje bowiem obawa znicksztalcen zestawow podczas transportu. Natomiast
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jednoprzgstowe odcinki wszystkich ptatwi i naktadki stykowe potowek dzwigarow mozna wykonywac zarowno w
zakladzie wytworczym jak i na placu budowy. Przy wykonywaniu platwi i stezen na placu budowy nalezy
pamigta¢ rdwniez o impregnacji przeciwgrzybowej i przeciwogniowej konstrukcji.

Etap II.

. wykonanie na placu budowy (o ile nie wykonano w zakladzie wytworczym) jedno przesto wy eh
odcinkéw platwi ze wspornikami oraz utworzenie z nich kilkuprzgstowych (np. tr6j przgsto wy eh) ptatwi
posrednich i przy kalenicowy eh;

. wykonanie na placu budowy jednoprzestowych ptatwi okapowych i kalenicowych;

. wykonanie na placu budowy odpowiedniej ilosci zestawow stezenia potaciowego dla pola drugiego,
przedostatniego i co pigtego lub co szostego pola;

. dla kazdego schematu budynku 9 x 12,0 m utozenie po zewnetrznych stronach $cian odpowiedniej iio$ci

(po potowie z kazdej strony) zestawow platwi posrednich i przy kalenicowy eh , ptatwi okapowych i
kalenicowych, a dla pol drugiego, przedostatniego i co pigtego lub co szdstego - odpowiedniej ilosci zestawow
stezenia potaciowego;

. przytwierdzenie do ustawionych na stale dzwigaréw platwi posrednich, przykalenicowych, okapowych i
kalenicowych oraz przybicie zestawow stezenia potaciowego do wierzchow odpowiednich dzwigaréw i do boku
ptatwi posrednich i przykalenicowych w poprzednio podanych polach dachu;

. usunigcie tymczasowych zastrzalow montazowych, usztywniajacych dzwigar pierwszy.

Liny (fancuchy) trawersu, za posrednictwem ktorego dzwig podnosi dzwigary, powinno si¢ zaczepia¢ w ztgczach
skoséw drugiego i trzeciego z goérnymi pasami. Po ustawieniu, przytwierdzeniu i usztywnieniu wszystkich
dzwigarow (za pomoca stezenia podtuznego w kazdym polu), dzwig mozna wykorzysta¢ do innych robot na tej
budowie (np. do roztadunku przywiezionych cigezkich elementéw konstrukcyjnych, ciezkich pakietow,
utworzonych z kilku lub kilkunastu lekkich elementow konstrukcyjnych albo materiatdéw budowlanych); mozna
rowniez przerzuci¢ dzwig na inng budowe, a zestawy konstrukcyjne platwi i stezen potaciowych podawac¢ na dach
recznie lub wcigga¢ za pomoca zbloczy wielokrazkow lub wciagarki. Nie zaleca si¢ wykonywania zestawow
stezenia podluznego i stgzenia polaciowego w zakladach wytwoérczych elementow budowlanych i przewozenia
gotowych na budowy: istnieje bowiem obawa znieksztalcen zestawow podczas transportu. Natomiast
jednoprzestowe odcinki wszystkich ptatwi i naktadki stykowe polowek dzwigaréw mozna wykonywaé zard6wno w
zaktadzie wytworczym jak i na placu budowy. Przy wykonywaniu platwi i stezen na placu budowy nalezy
pamieta¢ rowniez o impregnacji przeciwgrzybowe;j i przeciwogniowej konstrukcji.

W celu uniemozliwienia pojedynczym potdwkom wysuwania si¢ poza tylng krawedz pojazdu podczas, silnych
wstrzasow, nalezy do wierzchow goérnych pasow wszystkich potdwek, na obu ich koncach przybi¢ na czas
transportu po jednej tacie, wigzac w ten sposob wszystkie potowki w jedng catos¢.

Poziome krawedziaki stojakow sa oczywiscie krotsze w poréwnaniu ze stojakami dla skrzyn samochodow
cigzarowych lub przyczep.

9. Wskazowki dotyczace tymczasowego skladowania polowek dzwigaréow i pozostalych elementow
przekrycia dachowego

W zasadzie potowki dzwigaréw ewentualnie naktadki stykowe i jednoprzgstowe odcinki platwi powinny by¢ od
razu po wykonaniu przewozone z zaktadu na budowe. Nie zawsze jednak zlozony proces budowlany ,,produkcja,
transport, montaz" przebiega sprawnie i konieczno§¢ zmusza do tymczasowego sktadowania tych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej w zaktadach wytworczych i na placach budowy:

W zakladzie wytworczym (zwlaszcza duzym) nalezy przeznaczy¢ na ten cel suchy budynek zamknigty) jak
podano juz w rozdziale 6 ,,Wskazowki dotyczace wykonania dzwigaréw") lub przynajmniej wiatg ze szczelnym
dachem.

Zamkniety budynek sktadowy powinien chroni¢ sktadowane, prefabrykowane czesci drewniane wiezby dachowe;j
przed:

.+ wilgocig spowodowang zaciekami przez nieszczelnosci pokrycia lub przez $ciany i przed wilgocig wydzielajaca
si¢ z wnetrza z gruntu,

. bezposrednia operacja promieni stonecznych, dzigki rzadko rozmieszczonym i

niewielkim oknom.

Aby wymagania wilgotnosciowe mogly by¢ spetnione, pomieszczenie budynku sktadowego musi by¢:
ograniczone od gory szczelnym dachem, z bokéw szczelnymi $cianami, a od dotu podloga drewniang posadzka
asfaltowa betonows3 itp.

. wentylowane okresowo w sposob naturalny (przez otwory okienne i drzwiowe) lub sztuczny. Wiata
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natomiast powinna by¢ wystawiona na terenie suchym, lekko wzniesionym ponad najblizszym otoczeniem, a
pomieszczenie wiaty oddzielone od ziemi posadzkg z asfaltu, betonu tub przynajmniej nawierzchnig z
ubitego zuzlu, gruzu, thucznia kamiennego itp. oraz ostonigte czgsciowo z bokow duzymi okapami chronigcymi
przed opadami atmosferycznymi i operacjg promieni stonecznych.

Potowki dzwigarow, naktadki stykowe i jednoprzestowe odcinki ptatwi uktada sie¢ (kazde z nich oddzielnie) w
pozycji poziomej, nie bezposrednio na posadzce, lecz na réwnych legarach, stosujac podktadki z tat réwnej
grubosci pomiedzy poszczegolnymi warstwami sktadowanych prefabrykatéw - w odstepach < 100 cm.

Z potowek dzwigara mozna utworzy¢ stos ztozony najwyzej z 10 poziomych warstw, by uniknaé trwalych
znieksztatcen od przektadek najnizej ulozonych potowkach -przy dlugotrwatym ich sktadowaniu,(niekiedy przez
kilka miesigcy). Potowki dzwigarow mozna rowniez sktadowac¢ w pozycji pionowej (stojacej) - jedna obok drugiej
- na 2 stojakach, opisanych juz w rozdziale poprzednim.

Na budowie skladowanie potowek dzwigardw i innych prefabrykowanych elementow wigzby dachowej nalezy
traktowac jako ,,zto konieczne" i nie dtuzej, niz przez 1 miesigc w porze wiosenno-letniej, lecz nie pdzna jesienia
a tym bardziej w zimie, kiedy nie ma widokow na rychte ukonczenie montazu dachu (tacznie z jego pokryciem) w
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Do tymczasowego skladowania mozna wykorzystac istniejagca na budowie wiate, zadaszenie lub stodote, jezeli
takiego pustego budynku sktadowego w poblizu budowy nie ma, wtedy urzadzamy skladowanie na suchym,
odpowiednio przygotowanym terenie, lekko wzniesionym ponad najblizszym otoczeniem. Teren na sktadowisko
nalezy oczysci¢ z chwastow, wyrdwnac i zasypa¢ niewielkie wgltebienia ziemig a z wierzchu zuzlem, gruzem lub
piaskiem i ubi¢. Na taki przygotowanym terenie skladujemy potowki dzwigaréw i inne prefabrykowane "
elementy wiezby w warstwach poziomych (z przektadkami o ro6znej grubosci miedzy warstwami) na legarach,
przedzielonych od ziemi pasami papy lub folii, albo ustawiamy potowki dzwigaréw w pozycji stojacej (pionowej)
-jedna obok drugiej - na dwoch stojakach, ustawionych na pasach papy (folii) - w ten sam sposob, jak opisano
sktadowanie w zaktadach wytworczych.

Tak ulozone poziomo lub ustawione pionowo stosy prefabrykowanych elementéw drewnianych przykrywamy
ptachtami brezentowymi lub arkuszami papy w ten sposob, aby woda deszczowa i promienie stoneczne nie miary
dostepu do sktadowanych prefabrykatow, a jednoczesnie, zeby powietrze miato swobodny przeptyw pod
przykryciem miedzy poszczegdlnymi elementami.

Wieniec wzmachniajacy $sciany podiuzne pod montaz wiazaréw drewnianych

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by =25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=25,0cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.q= 13,33 MPa, fi,q = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objgtosciowy p=25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdlczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10
Zbrojenie gltéwne:
Gatunek stali BSOOA — klasa A-IIIN, f;x = 500 MPa, f,q =435 MPa
Srednica pretow gornych @, = 12 mm
Srednica pretow dolnych @y =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, f,x =220 MPa, fyq = 191 MPa
Srednica strzemion s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali BSO0A — klasa A-IIIN, fy = 500 MPa, f,q =435 MPa
Srednica pretow @ = 12 mm

Otulenie:
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Klasa srodowiska: XC4
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Chom =30 mm

SZKIC ZBROJENIA

1l
2012

25

25

2012

1l
19 x 14,5 =275

280

Nr1 4912 1=324

19

19

Nr2 2206 |1=85

324

WYKAZ ZBROJENIA-wienca na 3mb

Dlugo$¢ calkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba B500A St0S-b
[mm] [cm] [szt.] 012 06
Belka -wieniec

1 12 324 4 12,96

2 6 85 22 18,70
Dlugos$¢ catkowita wg Srednic [m] 13,0 18,6
Masa 1 m preta [kg/m] 0,388 0,222
Masa pretéw wg Srednic [ke] 11,5 4,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 11,5 4,1
Masa catkowita [kg] 16

UWAGA: Dhugo$¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie jako$ci: wbudowanych materiatow, wykonania elementéw przed ich
zmontowaniem, gotowej konstrukcji. Kontrolg jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezgco

odczas wykonywania prac.
7.0. OBMIAR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz w ksiedze obmiardéw.
Jednostkami odbioru sa:

1/ illos¢ wymaganej konstrukcji wiezby dachowej oraz belek stropowych wyliczonych w m3,

2/ powierzchnia wykonania deskowania, podtogi z desek oraz ocieplenie stropu lub stropodachu
winna by¢ wyliczona w m2 rzeczywiscie wykonanych robot,

3/ od powierzchni wyzej wyliczonej nie odejmuje si¢ powierzchni otworow , przejsé
instalacyjnych, kominow itp o powierzchni mniejszej niz 1,0 m2.

przy czym:

- dla naktadéw robocizny - w metrach z doktadnoscig do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z doktadnoscia
do 0,1 m2,

- dla naktadow materiatéw - w metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,001 m3.

- otwordw o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lub uzupemieniu $cian, Scianek, podsufitek, obicia
$cianek dziatowych, sufitow i sklepien sklejka, ptytami pilsniowymi lub wiérowo-cementowymi;

- otworow o powierzchni do 2 m2 przy wymianie lub uzupehieniu deskowania i tacenia dachow;

- powierzchni zajetej przez belki stropowe oraz otworéw o powierzchni do 1 m2 przy wymianie lub
uzupetnianiu $lepych putapow.

- wymiary dla przekrojow prostokatnych w gotowym wyrobie bez potracania dopuszczalnych oflis ow,
otworow i wglebien,
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- $rednice dla przekrojow okraglych w srodku dtugos$ci elementu,
- dtugosci po najdtuzszej krawedzi lecz bez dodatkéw na czopy lub naktadki.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszelki roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9.0.PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1.Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

oraz ryzyko zwiekszonych nakladow z tytulu prac nie mozliwych do szczegoétowego rozpoznania na etapie
sporzadzania dokumentacji technicznej wykonania robot.

Ceny jednostkowe robét obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokoS$ci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot,

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e  PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

Uwaga ! Wszelkie prace rozbiorkowe oraz montazu konstrukcji drewnianej dachu nalezy wykonywac $cisle
wedtug wskazan 1 kolejnosci podanych w niniejszym opisie technicznym, pod nadzorem osoby majacej stosowne
uprawnienia budowlane i do§wiadczenie w wykonawstwie robot rozbidrkowo-modernizacyjnych.
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